ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
(dalej len ,zmluva®) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel
Nazov: Materska Skola Miletiova
Sidlo: Mileticova 37
PSC: 821 09 Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Stat : Slovenska republika
ICO: 31786995
DIC: 2021457383
Zastupeny:

vo veciach zmluvnych: Eva BednariCova , tel.: 0911 972 793
e-mail: info@mskola.sk
(d'alej len ,,objednavatel*)

a
Zhotovitel’
Nazov: EU-GROUP a.s.
Sidlo: Nabélkova 1
Mesto/obec: 841 05 Bratislava
ICO: 45470651
DIC: 2023011694
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0029 2983 4142

BIC swift kod: TATRSKBX
Zapisany v Obchodnom registri Okresny sud Bratislava |. oddiel: Sa, vlozka

Cislo:4995/B

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Stefan Kusnir

vo veciach technickych: Stefan Kusnir
Kontakt: +421 915917 722

(dalej len ,zhotovitel)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len “zmluvné strany®)

Cl. 1

Uvodné ustanovenia
1.1 Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona €.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov, na predmet zakazky ,Stavebné uUpravy existujucich priestorov na
triedu a oprava strechy nad rieSenym priestorom v materskej Skole Mileticova 37, 821 09
Bratislava — stavebné prace*

1.2 Vitazny oceneny vykaz vymer zhotovitefa na predmet zakazky je uvedeny v prilohe €. 1
a tvori neoddelitefnu sucast’ tejto zmluvy.



CL 1l
Predmet a miesto zmluvy o dielo
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela podla projektovej dokumentacie, ktora je
uvedena v prilohe €. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou su€astou: ,Stavebné Upravy
existujucich priestorov na triedu a oprava strechy nad rieSenym priestorom v materskej Skole
Mileticova 37, 821 09 Bratislava — stavebné prace“ (dalej len ,Dielo®). Spracovatelom a
teda zodpovednym projektantom je Ing. Marian Hajtmanik, Ing. M. Sajtlava PhD.

2.2 Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je Stavba — materska Skole MiletiCova 37, 821 09
Bratislava, POZEMOK register ,C* kat. uz. Nivy, parc.¢. 9384/7, zastavané plochy a
nadvoria, LV 4459

2.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela Dielo uvedené v odseku 1 tohto
¢lanku Zmluvy podla priloZzeného oceneného vykazu vymer uvedeného v prilohe €. 1 tejto
zmluvy.
CL
Lehoty plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje Ze dielo uvedené v Clanku Il tejto zmluvy zhotovi pre
objednavatela pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok v nasledovnych Iehotach

Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko do 5 pracovnych dni od zaslania vyzvy na prevzatie staveniska.

b) zalat stavebné prace do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace a odovzdat Dielo na zaklade ,Protokolu o odovzdani a prevzati
stavby* najneskér do 15.12.2018.

d) uvolnit stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela na zaklade ,Protokolu o odovzdani
a prevzati stavby“ objednavatelovi.

3.2 Termin vykonania diela (jeho €asti) sa predlZzuje len o dobu, po ktoru trvali prekazky
spbsobené zasahom vy$Sej moci (bod 3.3 tohto ¢lanku), pokial zhotovitel bez zbytoéného
odkladu po ich vzniku informuje objednavatela o ich existencii (vratane zapisu v denniku
skuto€ne vykonanych prac, ktory je povinny viest zhotovitel) a dolozi aj potrebné dbkazy o
existencii, povahe a trvani tychto prekazok. Zhotovitel je povinny vykonat v8etky opatrenia
na minimalizaciu €asu, po ktory by mu takéto prekazky branili vo vykonavani diela (jeho
Casti).

3.3 Za prekazku spbsobenu zasahom vysSSej moci sa povazuje prekazka, ktora nastala
nezavisle od vlle zhotovitefa a brani mu v splneni jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto
zmluvy, a to za predpokladu, Ze nie je mozné rozumne predpokladat, Ze by zhotovitel tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal a Ze by v ase uzavretia tejto zmluvy
vznik takejto prekazky predvidal. Za zasah vy$Sej moci sa nepovazuje zmena ekonomickych
pomerov ktorejkolvek zmluvnej strany alebo jej zmluvnych partnerov. Poveternostné vplyvy
sa povazuju za zasah vy$Sej moci len v pripade extrémneho pocasia, ktoré je neobvyklé na
dané rocné obdobie.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s lehotou v zmysle ods. 3.1.,
zmluvy po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost’ suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia
tejto zmluvy pinit, nasledkom:

- nevyhovujucich poveternostnych a klimatickych podmienok

- z titulu vySSej moci.



CLIv
Cenadiela

4.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze za Dielo riadne vykonané a odovzdané podfa podmienok
stanovenych touto zmluvou a suvisiacimi pravnymi predpismi zaplati cenu dohodnutu
v odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela Specifikovaného v ¢lanku Il tejto
zmluvy je stanovena na zaklade dohody zmluvnych stran podfa zakona €. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podfla
oceneného vykazu vymer ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou
sucastou:
cena bez DPH 73 550,00 EUR
DPH 20 % 14 710,00 EUR
celkova cena vratane DPH 88 260,00 EUR

(dalej len ,Celkova cena Diela®)
4.3 V Celkovej cene Diela su zapocitané vSetky naklady spojené s realizaciou diela, naklady
na vSetky prace, dodavky a poplatky potrebné na realizaciu Diela podfa ¢lanku |l tejto
zmluvy, vratane poplatkov za skladku odpadu, nakladov na zabezpecenie staveniska a pod.

CLvV
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena diela k uhrade bude stanovena na zaklade ,Supis
skutone vykonanych prac a dodavok® prisludnych vzajomne odsuhlasenych a skutoéne
zrealizovanych mnozZstiev vykonanych prac potvrdenych poverenym zastupcom
objednavatela na stavbe. K celkovej cene diela bude pripo€itana a uctovana dan z pridanej
hodnoty podla plathého zakona o dani z pridanej hodnoty v ase zdanitelného plnenia.

5.2 Cena ur€ena v zmluve sa mdéze menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve.
5.3 V Celkovej cene Diela stanovenej podfa ¢lanku IV ods. 4.2. zmluvy su zahrnuté vSetky
naklady spojené s realizaciou predmetu zmluvy o dielo. Lehota splatnosti faktury je 30 dni
odo dia jej doruCenia objednavatelovi, za podmienky, Ze faktira ma vSetky naleZitosti
uctovného dokladu podla osobitnych predpisov. V pripade ak nebude faktura obsahovat
vSetky nalezitosti v zmysle tejto zmluvy alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude
fakturované dodanie iného alebo vadného diela alebo v inom - nedodanom mnozstve, alebo
bude rozpor medzi dojednanou a fakturovanou cenou, je objednavatel opravneny vratit
faktaru zhotovitefovi na prepracovanie. Spolu s vratenim faktury objednavatel oznami
zhotovitelovi aj dévod jej vratenia. Diiom Uhrady faktury sa rozumie den odpisania ceny diela
z uCtu objednavatela v prospech ucCtu zhotovitefa. Ak faktira alebo jej priloha nebude
obsahovat naleZitosti platného darfiového dokladu, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie doby splatnosti a nova lehota
splatnosti zaCne plynat doruéenim opravenej faktury objednavatefovi. Faktury budu
objednavatelovi doru€ované osobne alebo doporucene postou.

5.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze za dielo riadne vykonané a odovzdané podfa podmienok
stanovenych touto zmluvou a suvisiacimi pravnymi predpismi, zaplati.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrzi z predlozenej faktury zadrznua Cast
platby vo vySke 10% z ceny diela vo fakture uvedenej (DPH sa v8ak uhradi v plnej vyske)
do prijatia objednavatelom vystaveného pisomného potvrdenia o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov diela. Vo fakture musi zhotovitel 10%-né zadrzné vycislit osobitne a musi
uviest, Ze zadrzné je splatné po potvrdeni odstranenia vad a nedorobkov celého diela.
Zadrzné uvolni objednavatel zhotovitelovi do 30 dni po pisomnom potvrdeni odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich z preberacieho konania.

5.6 Neoddelitelnou prilohou faktury je supis skutoCne vykonanych prac a dodavok
podpisany a odsuhlaseny poverenou osobou objednavatela.

5.7 Zhotovitel vyhlasuje, ze neziada preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy.



CL VI
Podmienky zhotovovania diela

6.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v lehote podla ¢&l. Il odsek 3.2 pism. a)
tejto zmluvy.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatela zhotovi Dielo podra €l. Il tejto zmluvy podla
EA v rozsahu a obsahu oceneného vykazu vymer zo ditia 25.09.2018 v zhode s platnymi
STN a STN EN, podfa vSeobecne zavaznych pravnych predpisov suvisiacich s riadnou
realizaciou Diela a podla ustanoveni tejto zmluvy.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a
nebezpeCenstvo — dodrZiavat podmienky stanovené vyhl. €. 100/2015 Zb. o bezpec€nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti v zneni vyhlasky €. 46/2014 Z.z a zakona ¢. 118/2015 Z. z., ktorym sa
meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

6.4 Zhotovitel mbéze Dielo zhotovit eSte pred dohodnutou dobou. Objednavatel je povinny za
podmienok uvedenych v zmluve zhotovené Dielo prevziat.

6.5 Prechod vlastnictva k zhotovovanému Dielu nastdva postupne a to v momente
zabudovania materialu, zariadenia vratane vlioZenej prace zhotovitefa Diela do Diela a jeho
zaplatenia objednavatelom na zaklade dohodnutych platobnych podmienok

6.6 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo po kvalitativno-technickom vyskusani diela podla
kontrolného a skusSobného planu uvedeného v prilohe €islo 3 tejto zmluvy, ktora tvori jej
neoddelitelnd sucast preukazujucom parametre diela predpisané  prislusnymi STN.
Zhotovitel je povinny zucastnit sa prevadzkovych skusok a odovzdania stavby.

6.7 Zhotovitel zodpoveda za statiku konStrukcii a ukotvenia vSetkych zabudovanych
vyrobkov.

6.8 Sucastou plnenia predmetu tejto zmluvy su aj vyhldsenia o zhode, certifikaty od
pouzitych materialov, doklady o ulozeni stavebného odpadu na regulovanu skladku, képie
stavebnych dennikov a ostatné predpisané skusky kvality potrebné k prevzatiu zhotoveného
Diela, ktoré je zhotovitel povinny predlozit’ objednavatelovi najneskor pri podpise Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vSetky doklady potrebné ku
prevzatiu stavby.

6.9 Pri zhotovovani Diela postupuje zhotovitel samostatne a dalSimi podkladmi uvedenymi
v tejto zmluve. Je pritom povinny riadit sa pokynmi objednavatefa, ktoré su vyslovne
uvedené v tejto zmluve, alebo budu zodpovednou osobou objednavatela uvedené do
stavebného dennika.

6.10 Objednavatel poskytne zhotovitefovi priestor na zariadenie staveniska a miesta odberu
elektrickej energie a vody.

6.11 Objednavatel je opravneny vykonat alebo odsuhlasit zmeny. Zhotovitel je viazany
takto vykonanou zmenou. ktora neovplyvni cenu ani termin dokonCenia a kvalitu
dokonéeného diela.

6.12 Zhotovitel pred nastupom na pracovisko zabezpeci a zdokumentuje:

a) vykonanie Skolenia BOZP a PO

b) vykonanie oboznamenia s postupom prac vo vazbe na iné prace
c) prerokovanie a schvalenie harmonogramu

d) zavedenie stavebného alebo montazneho dennika

e) prerokovanie udrziavania poriadku a likvidacie odpadov


http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84127/1/ASPI%25253A/147/2013%2520Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84127/1/ASPI%25253A/46/2014%2520Z.z.

6.13 Objednavatel ma pravo zastavit, respektive prerusit prace, ak zhotovitel bude
vykonavat prace zjavne vadné, alebo v rozpore s navrhom rieSenia sanacie alebo platnymi
normami.

6.14 Zhotovitel je zodpovedny za plnenie dodavok svojich subdodavatefov, ale aj za
pripadné Skody, ktoré spbsobili na zhotovovanom diele. Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné
naklady zariadenie staveniska.

6.15  Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vlastnych
pracovnikov. Zhotovitel je povinny pred zalatim realizacie Diela zabezpedit pre svojich
pracovnikov vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Z. z. o bezpec&nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady SR &. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a dalSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je zhotovitel povinny dodrziavat’ vetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpec€nosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia, ako aj
dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela

6.16 Objednavatel bude kontrolovat kvalitu a postup prac, v pripade potreby zaznamom do
stavebného dennika uvedie rozpor s pozadovanou kvalitou alebo neplnenim postupovych
terminov. Stanovi termin a spdsob na odstranenie rozporov.

6.17 Zhotovitel a objednavatel na kontrolnych poradach stavby, ktoré sa budu konat
minimalne jeden krat za tyZdeh, zabezpedi u¢ast’ svojho povereného zastupcu.

ClL vl
Realizacia Diela a stavebny dennik

7.1 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Doc. Ing. Mariana Mikulasa PhD. ,
zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Slavomira Sarvaja a uruje Lauru
Stredansku ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok bezpecénosti a ochrany zdravia
zamestnancov na stavenisku. Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne si oznamit zmeny
uvedenych oséb bez zbytoCného odkladu pisomnou formou. Zhotovitel je povinny
zabezpedit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby realizacie
Diela

7.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa tejto zmluvy, Projektovej dokumentacie,
odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a
slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slizilo k uréenému ucéelu. Osoby a
vSetky veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu zhotoveniu
Diela. = podla tejto zmluvy, je povinny zhotovitel zabezpelit na vlastné naklady
a nebezpecenstvo.

7.3 Zhotovitel berie na vedomie, ze €ast prac mbze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatela a zavazuje sa zabezpecit' a oznadit' stavbu tak, aby nedoslo k urazu.

7.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisania tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii Zivnostenského listu
a osvedceni opraviiujucich zhotovitela k realizacii Diela.

7.5 Zhotovitel mbéze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim Diela podla tejto zmluvy
len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

7.6 Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné, nari$a dobré
mravy a nedodrziava a nekona v sulade s pokynmi objednavatela a prikazat zhotovitelovi,
aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.

7.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obleCenie zretelne oznacené
firemnou znacCkou tak, aby mal objednavatel prehfad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné
pomécky v sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podla tohto odseku je
objednavatel opravneny poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur)



za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Objednavatel je opravneny vyzvat zhotovitela
na uhradenie zmluvnej pokuty a zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu zaplatit.

7.8 Stavbyveduci je povinny na pokyn objednavatefa kedykolvek vyzvat pracovnikov
zhotovitela a pracovnikov jeho subdodavatelov k uskutoéneniu skudky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia
vykonania skusky ma objednavatel pravo trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok
skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto
skudke, ako aj v pripade, ak pracovnici zhotovitela na stavenisku hrubo poruduju dobré
mravy a pravidla medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie
pracovnika objednavatela, resp. inych pracovnikov v aredli staveniska, pokus o kradez,
niCenie majetku a pod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je objednavatel opravneny
vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a zhotovitel je povinny pokutu zaplatit, resp.
objednavatel je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v sulade s vystavenym predpisom
jednostranne zapocitat s pohladavkou zhotovitela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

7.9 Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatefov. Zoznam
subdodavatelov zhotovitela tvori prilohu tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou sucéastou.
V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny tuto skutoénost bezodkladne oznamit
objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, ze
zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak objednavatel s osobou subdodavatela
nesuhlasi, zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak
zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda akoby Dielo
vykonaval sam.

7.10 Objednavatel mdéze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu spdsobilost,
alebo si neplni riadne svoje povinnosti. Objednavatel je povinny upozornit zhotovitela na
porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnut mu primeranu lehotu
na zabezpeCenie napravy. Ak v stanovenej lehote nedéjde k naprave, je objednavatel
opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodavatel bude
zhotovitefom ¢&o najskdér nahradeny inym subdodavatelom. V3etky naklady spojené so
zabezpedenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat vSetky podmienky stavebného
povolenia, ako aj vSetkych vyjadreni a rozhodnuti organov Statnej spravy a inych organizacii,
ktoré su sucastou riadnej Projektovej dokumentacie a bude znasat' pripadné vzniknuté Skody
vyplyvajuce z nereSpektovania poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych
vyjadreniach resp. rozhodnutiach.

7.12 Zhotovitel skontroluje pred zacCatim realizacie Diela vSetky udaje a vymery podla
predlozenej Projektovej dokumentacie, ako aj ich sulad so skutoCnym stavom na stavbe.
Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim zmluvy a upozornit
na vSetky odliSnosti, chyby vo vymerach, vady, resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemé6ze
po uzavreti tejto zmluvy dodatoéne dovolavat prac naviac, ktoré vyplyvaju z rozdielov medzi
Projektovou dokumentaciou a sutaznou dokumentaciou, sutaznymi vykazmi vymer, resp.
skutonym stavom na stavbe. Zhotovitel vyhlasuje, Ze precital, preveril a pochopil vSetky
podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky. V8etky poZadované vykony
a stavebné prace su mu jasné anema knim Ziadne namietky a na zdklade svojich
schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo bez vad,
kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.
7.13 SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne spinenie zmluvy.

7.14 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednavatela o
vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela. Nesulady,



viacznaCnosti a pripadné namietky zhotovitefa objasni objednavatel. Rozhodnutia
objednavatela su pre zhotovitefla zavazné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objednavatela
nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatelovi.

7.15 Zhotovitel je povinny zabezpe it vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

7.16 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstrafiovat na svoje naklady odpady a neéistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpedit prevadzkové, socialne a
vyrobné priestory na zriadenie staveniska na viastné naklady.

7.17 Pred zacatim realizacie Diela a v suvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i poCas
realizacie Diela, ako aj po skonCeni realizacie Diela zhotovitel vyhotovi zaznam
a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii, povrchu uUzemia, zakladov na
stavenisku, odvodriovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych
sieti, ako aj okolitych stavieb, ato tak, aby sa po skonleni realizacie Diela dal
preukazatefne, prehladne a jednoznatne porovnat stav tychto objektov pred realizaciou
Diela a po skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu zhotovitel odovzda objednavatelovi a
stavebnému dozoru do 5 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku diAu odovzdania
a prevzatia Diela.

7.18 VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecéne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania
Diela podfa tejto zmluvy. Naklady su sucastou Celkovej ceny Diela.

7.19 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako aj vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim
spdsobenu Skodu alebo Skodu vzniknutd pri realizacii Diela odstrani tak, Zze uvedie
poskodenu ¢ast’ do pévodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v pinej vyske.

7.20 Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru predlozZit
vSetky vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela vratane
vysledkov kontrol kvality — atesty.

7.21 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

7.22 V pripade, ak zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
spravy.

7.23 VsSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne poZadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit’ bezvadnymi.

7.24 Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne
vyzvat objednavatela na preverenie prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakrytée,
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote
nedostavi, je povinny znasat’ naklady dodatocného odkrytia a pripadne dalSie naklady s tym
spojené, ak také odkrytie pozaduje. VySku nakladov na toto odkrytie primerane urcCi
objednavatel. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Zze prace neboli riadne vykonané,
naklady dodato¢ného odkrytia a pripadné dalSie nasledky s tym spojené znasa zhotovitel.
7.25 Ak objednavatel zisti, Zze kvalita realizovanych prac pri realizacii Diela je v rozpore so
zmluvou alebo Ze realizované prace podfa oceneného vykazu vymer zhotovitela su celkom
alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je objednavatel opravneny po pisomnom
upozorneni zhotovitela primerane znizit cenu Diela az o 10% z celkovej ceny Diela bez
DPH. Objednavatel je povinny pred tymto postupom poskytnut zhotovitefovi primeranu
lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Tymto zadrzanim zaplatenia faktury nie je
objednavatel v omeskani s plnenim svojho pefiazného zavazku podla tejto zmluvy.



7.26 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska az do
prevzatia Diela objednavatelom. Do stavebného dennika bude zapisovat vSetky skuto¢nosti,
rozhodujuce pre zhotovenie Diela. Je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre riadne
plnenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje délezité pre posudenie
hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Podas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i
driom odovzdania a prevzatia Diela objednavatefom.

7.27 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit zaznam stavebny dozor
objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

7.28 Denné zaznamy sa pisu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit’ v nasledujuci deri. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

CL v

Zmenové konanie
8.1 Pocas plnenia tejto Zmluvy méze ktorakolfvek zo zmluvnych stran poziadat o zmenu,
doplnenie alebo roz§irenie predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,poZiadavka na zmenu®).
PoZiadavka na zmenu sa doruci zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a musi
obsahovat najma popis zmeny, jej dévod a poZzadovany termin zmeny.
8.2 Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, Celkovej ceny Diela, mdze
byt realizovana vyluéne az po pisomnom odsuhlaseni takejto zmeny Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a to dodatkom k zmluve..

Cl. IX
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit najneskér 3 dni vopred kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

9.2 Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady budu pisomne zaproto-
kolované oboma zmluvnymi stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.

9.3 V pripade zistenia zavaznych vad braniacich uzivaniu diela, objednavatel nie je povinny
prevziat dielo a zhotovitel je po dobu odstranenia tychto vad v omeskani so splnenim svojej
povinnosti podla tejto zmluvy.

9.4 Ak su vady neodstranitelné moéze objednavatel pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny
prac, ktora bude zaprotokolovana v ,Preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby*.
9.5 Ak su vady malého rozsahu je mozné prace prevziat, je vSak potrebné do ,Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati stavby“ uviest vSetky vady a nedorobky a stanovit
zodpovedajucu lehotu na ich odstranenie.

9.6 K prevzatiu Diela objednavatefom je zhotovitel povinny pripravit vSetky potrebné doklady
v zmysle stavebného zakona:

a) stavebny dennik,

b) projektovu dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia

c) doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej Cinnosti, eviden¢éné listy odpadov podla
druhu odpadu,
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d) doklady vydané podla zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

e) atesty od vyrobcov, certifikaty, skudky materialov,

f) revizne spravy, zaru¢né listy.

Objednavatel bez tychto dokladov neprevezme zhotovené Dielo.

9.7 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
skontrolovat, prevziat a uzivat.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokladoch nutnych na uZivanie.

9.8 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu
diela , dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a
termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.
9.9 Po dobu odstrariovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s
odovzdanim diela.
9.10 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si navzajom poskytnu vSetku potrebnu sucéinnost, ktoru
od nich mozZno rozumne a spravodlivo poZzadovat tak, aby predmet tejto Zmluvy bol riadne
a vcas splneny.
Cl. X
Zaruka a zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou
a zavazuje sa, ze Dielo bude zhotovené v kvalite zodpovedajucej kvalitativnym
podmienkam, ktoré su stanovené v prislusnych technickych normach vztahujucich sa na
vykonanie Diela ako celku. Ak ma pri odovzdani zhotovené Dielo zjavné vady alebo
nedorobky, objednavatel nie je povinny ho prevziat. Zhotovitel' je povinny odstranit zjavné
vady a nedorobky podla predchadzajucej vety do 5 dni odo dia ich zistenia, inak sa dostava
do omeskania a objednavatel je opravneny uplatnit vo¢i nemu narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy.

10.2 Za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky, priCom zaruéna doba na riadne zhotovené Dielo podla tejto zmluvy je 60
mesiacov odo dna podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad oboma
stranami zmluvy s vynimkou tych materialov, u ktorych ich vyrobcovia poskytuju kratSiu
zaruénu dobu. V tychto pripadoch je zaruéna doba stanovena vyrobcom a zacCina plynut
driom podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad obomi stranami zmluvy.
10.3 Reklamaciu vady Diela je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela ihned po zisteni
vady, a to pisomnou formou aj s popisom vady.

10.4 Vady zhotoveného Diela, ktoré sa vyskytnu pocas plynutia zaruénej doby, sa zhotovitel
zavazuje odstrafovat do desiatich (10) dni odo dha prijatia pisomnej reklamacie od
objednavatela. V pripade nevyhovujucich klimatickych podmienok je mozne na zaklade
dohody s objednavatelom stanovit' prediZenie doby na odstranenie reklamacie diela.

10.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran vzniknutych titulom zodpovednosti za vady, ktoré
nie su vyslovne upravené touto zmluvou, sa spravuju ustanoveniami § 560 az § 565
Obchodného zakonnika.

CL XI
Zmluvné pokuty

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dielo
bude sankcionované nasledovne:



a) v pripade nedodrzania terminu zhotovitela na prevzatie staveniska a nedodrzania
terminu zacatia realizacie Diela v lehotach uvedenych v ¢lanku Ill. tejto  Zmluvy
vznikne objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50,- € za
kazdy, aj zaCaty den omesSkania zacCatia diela;

b) v pripade omes$kania zhotovitela s riadnym zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy
v lehotach uvedenych v ¢lanku Il tejto Zmluvy vznikne objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 % z Celkovej ceny diela za kazdy, aj zaCaty
deri omeskania, a to za kazdy pripad takéhoto omeskania zvlast;

¢) v pripade omeSkania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky
zhotoveného Diela v lehotach podla tejto Zmluvy o dielo, vznikne objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50,- € za kazdy, aj zaCaty defn a za
kazdy pripad takéhoto omeskania zvlast;

d) vpripade omeskania zhotovitela so zalatim odstrafiovania vad poc€as plynutia
zarucnej doby, vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 50,- € za kazdy, aj zaCaty den a kazdy pripad takéhoto omeskania zvlast;

e) v pripade poruSenia inych povinnosti zhotovitela, ako su uvedené v tomto odseku
tohto ustanovenia, vznikne objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 50,- € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zvlast.

11.2 Zaplatenim zmluvnych pokut uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie su prava
objednavatela na nahradu skody nijako dotknuté.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané zmluvnymi stranami v tejto
zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto€nost majica za nasledok vznik
prava na jej zaplatenie opravnenej zmluvnej strane.

CL. Xl
Zanik zmluvy

12.1 V pripade ukonenia zmluvy zhotovitel bezodkladne - najneskér vSak do 5 pracovnych
dni stavenisko vyprace. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitela je tento povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 € za kazdy i zaCaty defi omeSkania
s vypratanim staveniska.

12.2 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitefa ( najdlhdie 7 dni )
zabezpecCovat na vlastné naklady vSetky ochranné, bezpe€nostné, protipoziarne, hygienické
a strazne opatrenia. Zhotovitel je preto plne zodpovedny za vSetky Skody vzniknuté z dévodu
neplnenia tohto ustanovenia.

12.3 Zhotovitel je opravneny zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy alebo opustit
stavenisko len na zaklade rozhodnutia objednavatela, v opaénom pripade znaSa vSetky
nasledky a Skody tym spbsobené, nakolko v tychto pripadoch ide zo strany zhotovitela o
podstatné porudenie zmluvnych podmienok.

12.3.1 Zavazkovy vztah zaloZeny touto zmluvou mozno pred€asne skoncit tymito sposobmi:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od zmluvy.

12.3.2 Objednavatel je opravneny okrem zakonnych dévodov odstupit od zmluvy aj vtedy,
ak:

a) zhotovitel vykonava dielo spésobom, ktory vzbudzuje dévodnu obavu, ze dielo
nebude riadne a v€as vykonané,

b) zhotovitel je v omeSkani s vykonanim diela podfa ¢lanku lIll, odsek 3.2 pis. c),

c) zhotovitel je dIhSie ako 10 dni v omeSkani s odstranenim reklamovanej vady diela.

12.4 V pripade odstupenia od tejto zmluvy je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi
preukazatefné, nevyhnutné naklady na zhotovenie diela, ktoré mu v suvislosti s realizaciou
diela vznikli, a to ku dfiu odstupenia od tejto zmluvy.
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12.5 Pri odstupeni od zmluvy sa objednavatel so zhotoviteflom dohodnu na prevzati dovtedy
vykonanych prac a dodavok. Preukazatelne vykonané prace a dodavky sa zudétuju v sulade
s dohodnutymi vzajomne odsuhlasenymi jednotkovymi cenami.

12.6 Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej zmluvnej strane pisomne
s tym, ze ucinky odstupenia nastavaju driom doruéenia oznamenia druhej zmluvnej strane.
12.7 Zhotovitel zaSle objednavatelovi fakturu o preukazatelne vykonanych pracach
a dodavkach zrealizovanych ku driu odstupenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach
pisomne v lehote do 30 dni odo dfia odstupenia od tejto zmluvy.

12.8 V pripade prerusenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dévodov na strane
objednavatela, je zhotovitel opravneny predizit termin ukon&enia realizacie diela o dobu ich
prerusenia alebo pozastavenia.

CL X
Osobitné ustanovenia

13.1  Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny riadit’ sa vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

13.2  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poc&as platnosti a u€innosti zmluvy a to
opravnenymi osobami investora a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
13.3 Zhotovitel je povinny bez poZiadania objednavatela, bezodkladne po nastupe na
plnenie predmetu zakazky v zmysle §7b Cast 6 zakona €. 82/2005 Z.z. v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné Udaje fyzickych (pravnickych) osbb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické osoby).
13.4 Uvedena povinnost je platna po€as celého obdobia pinenia predmetu zakazky, teda
vzdy, ked déjde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Za dodrziavanie Zakona €.
82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni ucinnom od 18.6.2016
pri plneni predmetu zakazky je v plnom rozsahu zodpoveda dodavatel. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porudenie Zmluvy
13.5 Nedodrzanie ktorejkolvek podmienky resp. osobitnej poziadavky na plnenie zo strany
Dodavatela bude Objednavatel povazovat za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok,
Zmluvy.
13.6 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat dielo alebo jeho €ast tak, aby bol od momentu ich
vytvorenia vyluénym nositelom vSetkych majetkovych a autorskych prav k dielu, ktoré su
chranené autorskym zakonom.
Cl.XIV
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

14.1 Zhotovitel je povinny uzavriet a udrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich
0s0b, ktora bude spdsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimélne vo vyske Ceny
za Dielo.

14.2 Poistna zmluva podla bodu 14.1 tohto Clanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo
straty vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam odo drna prevzatia staveniska az do
riadneho odovzdania Diela, ako aj zodpovednost zhotovitela po¢as zaru€nej doby, za stratu
alebo Skodu spOsobenu zhotovitefom pocCas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto
zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru€nej dobe.

14.3 Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit ho proti
vzniku Skody.
14.5 Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkolvek jeho Casti,
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materialov alebo zariadeni po€as obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to
Z akychkolvek dovodov, je zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

14.6 Zhotovitel je povinny od3kodnit objednavatefa za vetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela
a odstranovania vad Diela a voCi vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

14.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy, nezbavuje zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi
celkovu Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobenu Skodu vo vysSke preukazatelne
vynalozenych nakladov na navratenie Diela alebo inych veci do pévodného stavu, alebo
poistné pinenie neposkytne vdbec.

14.8 Zhotovitel' je povinny predloZit objednavatefovi platnu poistnu zmluvu a doklady
0 Uhrade poistného najneskér ku driu podpisu zmluvy. Poistna zmluva alebo jej overena
képia sa stava neoddelitelnou sucastou zmluvy ako Priloha €. 4. V pripade, ak Zhotovitel v
danom termine takuto poistnu zmluvu neuzatvori, objednavatel je opravneny Zmluvu
nepodpisat.

14.9 Ak zhotovitel porusi povinnost udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované
touto zmluvou alebo nepredloZi objednavatefovi doklad o poisteni podfa tejto zmluvy,
zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 000 € (slovom
pattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody objednavatela tym nie je
dotknuty.

14.10 Ak zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade
s touto zmluvou, musi odSkodnit objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

14.11 Bezpelnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP):

a) Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
prostriedkami podla profesii, ¢&innosti arizik na pracovisku objednavatela,
minimalizovat negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby, najma hlu¢nost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

b) Zhotovitel je povinny upozornit objednavatefa na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho C¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
objednavatela alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho €innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

c) Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika
zodpoveda aj za Skodu spbdsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa
nemdze zbavit.

d) Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a Ziadat zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

14.12 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzZiavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6éb bez Statnej prislusnosti.

14.13 V pripade, ak bude zhotovitel alebo ktorakolfvek tretia osoba, ktora sa bude
sprostredkovane podiefat’ na realizacii Diela, vyuzivat pracu Statnych prislusnikov tretich
krajin, bude zhotovitel objednavatela ihned o vyuziti prace Statneho prislusnika tretej krajiny
pisomne informovat, a to tak, Ze mu predlozi osobné Udaje takéhoto Statneho prislusnika
tretej krajiny (v rozsahu meno, priezvisko), nazov, Cislo, datum vydania a dobu platnosti
dokladu, z ktorého vyplyva, Ze sa na uzemi SR zdrzuje v sulade so zakonom ¢. 404/2011
Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a so zakonom €. 5/2004
Z.z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (jedna sa najma,
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ale nielen o nasledujuce doklady: povolenie na prechodny pobyt na ucely zamestnania,
povolenie na zamestnanie, modra karta, a pod.) a zaroven bude tieto udaje v pripade ich
zmeny priebezne aktualizovat. V pripade porudenia oznamovacej povinnosti zhotovitelom
alebo povinnosti aktualizacie oznamenych udajov je objednavatel opravneny od tejto zmluvy
odstupit. Osobné udaje Statnych prislusnikov tretich krajin bude objednavatel spracovavat
v sulade s osobitnymi predpismi.
Cl. Xv
Zavere¢né ustanovenia

15.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze v Case uzatvorenia zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

15.2 Zmluvné strany zodpovedaju za Skodu, ktord poruSenim ustanoveni tejto zmluvy
o dielo, ako aj porudenim ustanoveni dotknutych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
druhej zmluvnej strane spdsobili, v plnom rozsahu.

15.3 Akékolvek dohody pozmenujuce alebo doplfiujuce tuto zmluvu o dielo zavazuju
zmluvné strany len vtedy, ak budu potvrdené pisomnym dodatkom k tejto zmluve o dielo
podpisanym Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran.

15.4 Zmluvné vztahy, prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou o dielo
sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych suvisiacich
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

15.5 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v &tyroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu,
Z ktorych jeden (1) rovnopis dostane zhotovitel a tri (3) rovnopisy dostane objednavatel.

15.6 Tato zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami a ucinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
objednavatela v sulade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika (zakon &. 40/1964 Zb.
v zneni neskorsich predpisov) a § 5a zakona o slobode informacii (zakon &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov).

15.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, precitali ju, jej obsahu a jej forme porozumeli a nemaju
proti nej Ziadne namietky, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

15. 8. Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. V pripade sporov z tejto zmluvy sa
zmluvné strany zavazuju ich riesit predovdetkym dohodou. V pripade, Zze sa spory zmluvnych
stran nevyrieSia dohodu, zmluvné strany su opravnené obratit sa na miestne prislusny
slovensky sud.

15.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

. Oceneny vykaz vymer

. Projektova dokumentacia

. Rozhodnutie — ohlasenie stavebnych uprav

. Casovy harmonogram

. Poistna zmluva

. Plan BOZP a POV

V Bratislave, dna: 08.10.2018

GO WWN =

Objednavatel : Zhotovitel:
Eva BednariCova v.r. Stefan Kusnir v.r.
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